
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории парка «Победы», расположенной по адресу Оренбургская область
Пономаревский район с. Пономаревка ул. Советская 58/4 (II этап)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 19-03-2018-ДП
Сметная стоимость______________________________________________________ 5265,541 тыс. руб.

строительных работ__________________________________________________3315,951 тыс. руб.
монтажных работ____________________________________________________ 1072,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда________________________________________________ 323,266 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________ 2066,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№  пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Плиточное покрытие возле монумента

Плиточное покрытие S=235 м2

1 ТЕРр68-13-2
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных 
пневматических
НР (2608 руб.): 104% о т  ФОТ (2508 руб.}
СП (1505 руб.): 60% о т  ФОТ (2508 руб.)

1000 м2 0,235
235/1000

22521,17 8029,84 14491,33 2641,94 5292 1887 3405 621

2 TEP27-04-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
НР (1694 руб.): 142% о т  ФОТ (1193 руб.)
СП (966руб.): 81%=95%’0.85 о т  ФОТ (1193руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0,235
(235‘0,1)/100

22532,37 2108,4 20287,83 2971,22 5295 495 4768 698



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТССЦ-408-0122

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ средний м3 25,85
23,5-1,1

725,51 18754

4 ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня (толщиной 12 см)
НР (3177 руб.): 142% о т  ФОТ (2237 руб.)
СП (1812 руб.): 81%=95%*0.85 о т  ФОТ (2237 руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0,282
(235*0,12)/100

35464,32 3271,52 32002,2 4660,6 10001 923 9025 1314

5 ТССЦ-408-0017
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ш 75/пр

Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм

м3 35,532
28,24,26

889,13 31593

6 ТЕР27-07-003-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком 
НР (19647 руб.): 142% о т  ФОТ (13836 руб.)
СП (11207руб.): 81%-95%*0.85 о т  ФОТ (13836 руб.)

100 м2 тротуара 2,35
235/100

72611,15 5793,48 3559,67 94,22 170636 13615 8365 221

7 ТССЦ-403-0104
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
N°675/np

Плиты бетонные и цементно-песчаные для 
тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 
35 мм

м2 -235 418,86 -98432

8 ТССЦ-403-0106
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ni675/np

Плиты бетонные и цементно-песчаные для 
тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 
50 мм

м2 235 653,92 153671

Замена бордюрного камня возле монумента

9 ТЕР27-03-010-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Разборка бортовых камней: на щебеночном 
основании
НР (18831 руб.): 142% о т  ФОТ (13261 руб.)
СП (10741 руб.): 81%=95%*0,85 о т  ФОТ (13261 руб.)

100 м 1,75
175/100

7577,78 7577,78 13261 13261

10 ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ns675/np

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
4 293,48 = 4 844,47 + (5,074 -5 ,9)х 638,78 + (0,0198 - 0,06) X 580,98 
НР (24442 руб.): 128%=142%"0,9 о т  ФОТ (19095 руб.)
СП (15467 руб.): 81%=95%Ю.85 о т  ФОТ (19095 руб.)

100 м бортового 
камня

1,75
175/100

35322,97 10757,74 859,04 153,58 61815 18826 1503 269

11 ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ns675/np

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 175 182,53 31943

Раздел 2. Замена основания вечного огня.

12 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 100
НР (1084 руб.): 78% о т  ФОТ (1390 руб.)
СП (695 руб.): 50% о т  ФОТ (1390 руб.)

1 м3 бетона 1 2558,68 1389,5 1169,18 2559 1390 1169



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 ТЕР01-02-058-01

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 1
(Прил. 1.12 п.З.189Разработка грунта в местах, находящихся на 
расстоянии до 1 м о т  кабелей, проложенных в трубопроводах 
или коробах, а также о т  водопроводных и канализационных труб 
ОЗП-1,15; Т3=1,1б)
HP (500 руб.): 80% о т  ФОТ (625 руб.)
СП (238 руб.): 38%-45%*0.85 о т  ФОТ (625 руб.)

100 м3 грунта 0,023
2,3/100

27159,41 27159,41 625 625

14 ТЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
НР (154 руб.): 122% о т  ФОТ (126 руб.)
СП (86 руб.): 68%-80%*0.85 о т  ФОТ (126 руб.)

1 м3 основания 0,3 1869,59 327,88 473,47 92,96 561 98 142 28

15 ТЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под фундаменты: песчаного 
НР (133 руб.): 122% о т  ФОТ (109 руб.)
СП (74 руб.): 68%=80%'0.85 о т  ФОТ (109 руб.)

1 м3 основания 0,3 1354,29 314,3 246,83 50,82 406 94 74 15

16 ТССЦ-408-0141
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных растворов 
средний

м3 -0,36 657,55 -237

17 ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 0,366
0,3*1,22

713,22 261

18 ТЕР06-01-005-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
НР (1254 руб.): 105% о т  ФОТ (1194 руб.)
СП (657руб.): 55%=65%'0.85 о т  ФОТ(1194 руб.)

100 м3 бетона и 
железобетона в 

деле

0,017
(2,3-0,6) /100

574791,43 62397,02 39282,1 7794,36 9771 1061 668 133

19 ТЕР06-01-001-17
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство фундаментных плит железобетонных: с 
пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м 
при толщине плиты до 1000 мм
НР (647 руб.): 105% о т  ФОТ (616 руб.)
СП (339 руб.): 55%~65%*0.85 о т  ФОТ (616 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,013
1,3/100

1143088,4 40392,8 40014,51 6974,1 14860 525 520 91

20 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
НР (1065 руб.): 105% о т  ФОТ (1014 руб.)
СП (477 руб.): 47%=55%'0.85 о т  ФОТ (1014 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,05
5/100

53185,7 19957,7 494,94 317,1 2659 998 25 16

Раздел 3. Ремонт памятника

25 ТЕРр61-11-1
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц: цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм / толщ. 40 мм
НР (34960 руб.): 79% о т  ФОТ(44253 руб.)
СП (22127 руб.): 50% о т  ФОТ (44253 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

1,23
123/100

45018,93 35978,04 55373 44253



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 ТЕРр61-11-2

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расхЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
НР (11992 руб.): 79% о т  ФОТ (15180 руб.)
СП (7590 руб.): 50% о т  ФОТ (15180 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

1,23
123/100

21374,58 12341,84 26291 15180

27 ТЕРр61-28-4
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Обертывание балок сеткой 
НР (3322 руб.): 79% о т  ФОТ (4205 руб.) 
СП (2103 руб.): 50% о т  ФОТ (4205 руб.)

100 м2 
поверхности

1,23
123/100

23795,35 3418,52 45,34 29268 4205 56

Раздел 4. Прочие ремонтно-строительные работы для разделов 1-3, 6.
32 ТССЦпг-01 -01-01 - 

043
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ш 75/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
Н Р 0% о т ф о т  
СП 0% о т  ф о т

1 т груза 47,818
235*0,04*2,2+175*0,2*0,08*2,5+

1*2,0+18,138

52,62 52,62 2516 2516

33 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза 
НР 0% о т  ФОТ 
СП 0% о т  ФОТ

1 т груза 47,818 47,37 47,37 2265 2265

Раздел 5. Ограждение парка
34 ТЕР08-01-002-02

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
НР (991 руб.): 122% о т  ФОТ (812 руб.)
СП (552 руб.): 68%=80%‘0.85 о т  ФОТ(812 руб.)

1 м3 основания 1,93
201*3,14*0,175*0,175*0,1

1869,59 327,88 473,47 92,96 3608 633 914 179

35 ТЕР09-08-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Установка металлических столбов высотой до 4 м: с 
погружением в бетонное основание 
НР (17858 руб.): 90% о т  ФОТ (19842 руб.)
СП (14286 руб.): 72%=85%*0.85 о т  ФОТ (19842 руб.)

100 столбов 2,06
206/100

30226,57 5084,38 24029,02 4547,62 62267 10474 49500 9368

36 ТССЦ-401-0063
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 
В7,5 (М100)

м3 7,76
3,14*0,2*0,2*0,3*206

4218,02 32732

37 ТССЦ-201-0832
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Бруски деревянные 50*50 мм м -115,2 19,91 -2294

38 Прайс цен Столб окрашенный 60x60x1,4 высота 2300 шт. 206 700 144200
39 ТЕР09-08-002-06

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство заграждений из готовых металлических 
решетчатых панелей: высотой более 2 м
НР (22368 руб.): 90% о т  ФОТ (24853 руб.)
СП (17894 руб.): 72%=85%Ю.85 о т  ФОТ (24853 руб.)

10 панелей 20
(500/2,5) /10

1427,73 1097,04 330,69 145,6 28555 21941 6614 2912

40 Прайс цен Панель PREMIUM-perimetr 1530x2500 д.4 шт. 200 1378,33 275666



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 Прайс цен Комплект скоба универсальная с болтом ( с 

антивандальной гайкой)
шт. 824 45,83 37764

Раздел 6. Ремонт постаментов с мемориальными досками
42 ТЕРр63-7-2

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Разборка облицовки стен: из гранитных плит 
(мемориальные доски)
НР (6583 руб.): 77% о т  ФОТ (8549 руб.)
СП (4275 руб.): 50% о т  ФОТ (8549 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,104 87635,07 80651,2 6983,87 1547,56 9114 8388 726 161

43 ТЕРр61-11-1
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц: цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм / толщ. 40 мм
НР (18191 руб.): 79% о т  ФОТ (23026 руб.)
СП (11513 руб.): 50% о т  ФОТ (23026 руб.)

100 м2 
отремонтированн 

ой поверхности

0,64
64/100

45018,93 35978,04 28812 23026

44 ТЕРр61-11-2
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ns675/np

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
НР (6240 руб.): 79% о т  ФОТ (7899 руб.)
СП (3950 руб.): 50% о т  ФОТ (7899 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

0,64
64/100

21374,58 12341,84 13680 7899

45 ТЕРр61-28-4
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Обертывание балок сеткой 
НР (1729 руб.): 79% о т  ФОТ (2188 руб.) 
СП (1094 руб.): 50% о т  ФОТ (2188 руб.)

100 м2 
поверхности

0,64
64/100

23795,35 3418,52 45,34 15229 2188 29

Раздел 7. Устройство асфальтированной дорожки с подготовкой шириной 1.2 метра S=561 м2

50 ТЕР27-04-001 -02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 
толщиной 10 см
НР (1306 руб.): 109%=142%*(0,85*0,9) о т  ФОТ (1198 руб.)
СП (970 руб.): 81%~95%*0.85 о т  ФОТ (1198 руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0,228
(22В'0,1) /100

23500,28 2108,4 21201,28 3145,38 5358 481 4834 717

51 ТССЦ-408-0200
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная м3 27,82
2 2,8-1,22

713,22 19842

52 ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из щебня
НР (3081 руб.): 142% о т  ФОТ (2170 руб.)
СП (1758 руб.): 81%=95%Ю,85 о т  ФОТ (2170 руб.)

100 м3 
материала 

основания(в 
плотном теле)

0,2736
(228-0,12)/100

35464,32 3271,52 32002,2 4660,6 9703 895 8756 1275

53 ТССЦ-408-0017
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/лр

Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм

м3 34,4736
27,36-1,26

889,13 30652

54 ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н-4см)
НР (6885 руб.): 128%=142%-0,9 о т  ФОТ (5379 руб.)
СП (4357руб.): 81%=95%‘0.85 о т  ФОТ(5379 руб.)

100 м2 покрытия 2,28 
228/100

30716,87 2349,62 513,26 9,52 70034 5357 1170 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
55 ТЕР27-07-001-02

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ns675/np

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01
(П3=2 (03/7=2; ЭМ=2 к расхЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 
НР (2104 руб.): 128%-142%*0,9 о т  ФОТ (1644 руб.)
СП (1332руб.): 81%=95%*0.85 о т  ФОТ(1644 руб.)

100 м2 покрытия 2,28
228/100

9854,28 721 149,1 22468 1644 340

56 ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ш675/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
4 293,48 = 4 844,47 + (5,074 - 5,9) X 638,78 + (0,0198 - 0,06) X 580,98 
НР (53073руб.): 128%=142%'0,9 о т  ФОТ(41463 руб.)
СП (33585 руб.): 81%=95%'0.85 о т  ФОТ (41463 руб.)

100 м бортового 
камня

3,8
380/100

35322,97 10757,74 859,04 153,58 134227 40879 3264 584

57 ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), 
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт. 380 182,53 69361

Раздел 8. Сцена

58 Прайс Сцена в комплекте с установкой и доставкой шт | 1 | 1072000 | 1072000 | |
Раздел 9. МАФ

59 ООО «РМК» г. 
Оренбург

ДИО 4.111 Качалка на пружине Пчелка с доставкой 
и установкой

шт 1 20362,33 20362

60 ООО «РМК» г. 
Оренбург

ДИО 4.14 Качалка на пружине Дельфин с 
доставкой и установкой

шт 1 20362,33 20362

61 ООО «РМК» г. 
Оренбург

ДИО 2.08-15 Карусель со сплошным сидением с 
доставкой и установкой

ШТ 1 35771,67 35772

62 ООО «РМК» г. 
Оренбург

МФ 3.01 Песочница L=1500 мм с доставкой и 
установкой

шт 2 9906 19812

63 ООО «РМК» г. 
Оренбург

ДИО 3.07-15 Качалка-балансир с доставкой и 
установкой

шт 2 12657,67 25315

64 ООО «РМК» г. 
Оренбург

ДИК 1.017 Детский игровой комплекс Н=1200 с 
доставкой и установкой

шт 1 9300,85 9301

65 ООО «РМК» г. 
Оренбург

ДИК 2.311 Детский игровой комплекс Дружба 
Н=1500 с доставкой и установкой

шт 1 191044,29 191044

66 ИП Ревеньков 
Н.А. г.Таганрог

ДИК "Форт пост" с доставкой и установкой шт 1 263441,67 263442

67 ИП Ревеньков 
Н.А. г.Таганрог

Карусель Ромашка с доставкой и установкой шт 1 26966,67 26967

68 ИП Ревеньков 
Н.А. г.Таганрог

КНП "Лошадка" с доставкой и установкой шт 1 14616,67 14617

69 ИП Ревеньков 
Н.А. г.Таганрог

Качели двухместные на цепях с доставкой и 
установкой

шт 3 14941,67 44825

70 Прайс Урна деревянная на ж/б основании с 
металлической вставкой 001312 с вставкой для 
урны, с установкой

шт 6
29-23

4433,33 26600

72 Коммерческое
предложение
РЕКПАБА.РФ

Объемные не световые буквы, с установкой и 
доставкой

шт 1 68740,83 68741
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Раздел 10. Фонтанный комплекс, система водоснабжения и краны для полива

73 TEP01-02-056-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях шириной 
более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с 
креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, 
группа грунтов 1 
НР (5382 руб.): 80% о т  ФОТ (6727 руб.)
СП (2556 руб.): 38%=45%Ю.85 о т  ФОТ (6727руб.)

100 м3 грунта 0,296 22725,36 22725,36 6727 6727

74 ТЕР08-01-002-03
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
Ns675/np

Устройство основания под фундаменты: гравийного
НР (1325 руб.): 122% о т  ФОТ (1086 руб.)
СП (738 руб.): 68%~80%*0.85 о т  ФОТ (1086 руб.)

1 м3 основания 2,5 1671,57 341,6 473,47 92,96 4179 854 1184 232

75 ТЕР07-02-003-06
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Установка капителей стен: водосборного бассейна 
НР (1171 руб.): 130% о т  ФОТ (901 руб.)
СП (649 руб.): 72%=85%*0.85 о т  ФОТ (901 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,01 261348,49 72026,08 103889,9 18085,9 2613 720 1039 181

76 ТЕР16-04-004-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Прокладка внутренних трубопроводов канализации 
из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм 
НР (35651 руб.): 128% о т  ФОТ (27852 руб.)
СП (19775 руб.): 71%=83%'0.85 о т  ФОТ (27852 руб.)

100 м 
трубопровода

2,95 15571,39 9429 90,86 12,32 45936 27816 268 36

77 ТССЦ-507-4329
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Трубы безнапорные канализационные из 
полипропилена, диаметром 50 мм

м -294,4 59,07 -17390

78 ТССЦ-507-3366
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Труба из полипропилена PN 25/20 м 295 55,8 16461

79 TEP01-02-061-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1
НР (1279 руб.): 80% о т  ФОТ (1599 руб.)
СП (608 руб.): 38%=45%*0.85 о т  ФОТ (1599 руб.)

100 м3 грунта 0,144 11101,44 11101,44 1599 1599

80 TEP06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки 
НР (3558 руб.): 105% о т  ФОТ (3389 руб.)
СП (1864 руб.): 55%=65%*0.85 о т  ФОТ (3389 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,123
12,3/100

478748,34 23486,4 21992,53 4064,76 58886 2889 2705 500

81 ТССЦ-101-3178
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс" кг 6 312,23 1873

82 ТЕР16-07-004-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
НР (1632 руб.): 128% о т  ФОТ (1275 руб.)
СП (905 руб.): 71%=83%*0,85 о т  ФОТ (1275 руб.)

1 врезка 1 2007,02 1275,4 5,62 2007 1275 6
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83 ТССЦ-302-1484

Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Кран шаровой В-В размером 3/4" шт. 1 444,8 445

84 ТЕР16-06-005-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 
мм
НР (83 руб.): 128% о т  ФОТ (65 руб.)
СП (46 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (65 руб.)

1 счетчик 
(водомер)

1 4626,43 64,54 5,62 4626 65 6

85 ТЕР16-07-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм 
НР (494 руб.): 128% о т  ФОТ(386 руб.)
СП (274 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (386 руб.)

1 кран 8 3696,18 48,3 29569 386

86 Прайс Фонтанный комплекс (с учетом заготовительно­
складских и транспортных расходов)

шт. 1 184705 184705

87 Прайс Насосная станция (станция управления, насосная 
станция, очистная станция) (с учетом 
заготовительно-складских и транспортных 
расходов)

шт. 1 29327,55 29328

88 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
НР (264 руб.): 90% о т  ФОТ (293 руб.)
СП (176 руб.): 60%=70%*0.85 о т  ФОТ (293 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,225 2936,4 1304,38 71,25 1,68 661 293 16

89 ТЕР13-03-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, последующий 
слой
НР (264 руб.): 90% о т  ФОТ (293 руб.)
СП (176 руб.): 60%~70%*0.85 о т  ФОТ (293 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,225 2327,21 1304,38 71,25 1,68 524 293 16

90 ТЕР13-03-003-11
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
НР (142 руб.): 90% о т  ФОТ (158 руб.)
СП (95 руб.): 60%=70%*0.85 о т  ФОТ(158 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,225 3403,21 704,2 47,16 1,68 766 158 11

Раздел 11. Озеленение

92 ТЕР47-01-046-06
Приказ Минстроя 
России о т  21.09.15 
№675/пр

Посев газонов партерных, мавританских и
обыкновенных вручную
НР (22284 руб.): 115% о т  ФОТ (19377 руб.)
СП (14920 руб.): 77%=90%*0.85 о т  ФОТ (19377 руб.)

100 м2 14,0542
1405,42/100

4227,61 847 2879,77 531,72 59416 11904 40473 7473

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3834076 296220 156372 27046

Накладные расходы 339446

Сметная прибыль 214429

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 3315951

Итого Монтажные работы 1072000
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Итого 4385965

В том числе:
Материалы 3381484

Машины и механизмы 156372

ФОТ 323266

Накладные расходы 339446

Сметная прибыль 214429

НДС 20% 877193

ВСЕГО по смете 5263158


