
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
f- >  :?S .

2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт поселкового водопровода в с. Пономаревка, Пономаревского района, Оренбургской области 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 1030,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________ 118,874 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________693,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________
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Раздел 1. Земляные работы

1 ТЕР01-01-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие растительного грунта с 
перемещением до 10 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
1
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 1,424 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 
кВт (130л.с.), группа грунтов 1 ЭМ=9,01; ЗПМ=14 
HP (655 руб.): 95% от ФОТ (689 руб.)
СП (296 руб.): 43%~50%*0.85 от ФОТ (689 руб.)

1000 м3 
грунта

0,315 8836,83 8836,83 2185,96 2784 2784 689



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР01-01-

003-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-09 1,51 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
3 ОЗП=14; ЭМ=9,01; ЗПМ=14 
HP (6069 руб.): 95% от ФОТ (638В руб.)
СП (2747руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (6388 руб.)

1000 м3 
грунта

0,774 38145,16 1724,94 36420,22 6528,48 29524 1335 28189 5053 13,22 10,23

4 ТЕР01-01-
003-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Уширение траншей под колодцы 
экскаваторами «драглайн» или «обратная 
лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов 3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-09 1,51 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
3 ОЗП=14; ЭМ-9,01; ЗПМ=14 
HP (494 руб.): 95% от ФОТ (520 руб.)
СП (224 руб.): 43%=50%'0.85 от ФОТ(520 руб.)

1000 м3 
грунта

0,063 38145,16 1724,94 36420,22 6528,48 2403 109 2294 411 13,22 0,83

5 ТЕР01-01-
013-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 
(0,5-1) м3, группа грунтов 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 1,238 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 
ОЗП=14; ЭМ=9,14; ЗПМ=14; МАТ=3,05 
HP (537 руб.): 95% от ФОТ (565 руб.)
СП (243 руб.): 43%=50%'0.85 от ФОТ (565 руб.)

1000 м3 
грунта

0,063 39963,58 1488,76 38457,46 7472,36 2518 94 2423 471 11,41 0,72

7 ТССЦпг-03
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Nl675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ=6,16 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 101 47,37 47,37 4784 4784



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

g TEP01-02-
057-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную при пересечении 
с коммуникациями, группа грунтов: 3
(3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на 
расстоянии до 1 мот незащищенных кабелей 
03П=1,3; Т3=1,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-03 1,1574 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3 ОЗП=14; ЗПМ=14 
HP (10769 руб.): 80% от ФОТ (13461 руб.)
СП (5115 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (13461 руб.)

100 м3 
грунта

0,32 42066,75 42066,75 13461 13461 322,4 103,17

10 ТЕР01-02-
057-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3
(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
Т3=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-03 1,1574 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3 ОЗП=14; ЗПМ=14 
HP (12022 руб.): 80% от ФОТ (15028 руб.)
СП (5711 руб.): 38%=45%‘0.85 от ФОТ (15028 руб.)

100 м3 
грунта

0,387 38830,85 38830,85 15028 15028 297,6 115,17

11 ТЕР23-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш675/пр

Устройство основания под трубопроводы:
песчаного
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-0123,1 Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного ОЗП=14; ЭМ=7,51; ЗПМ=14; 
МАТ=12,11
HP (6609 руб.): 130% от ФОТ (5084 руб.)
СП (3864 руб.): 76%~89%*0.85 от ФОТ (5084 руб.)

10 м3 
основани 

я

3,5 9659,92 1393,7 285,61 58,94 33810 4878 1000 206 10,2 35,7

12 ТЕР01-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка ПГС траншей и котлованов ПГС 
(открытый переход дорог)с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 
кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 1,468 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
ЭМ=9,01; ЗПМ=14 
HP (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.)
СП (9 руб.): 43%~50%*0.85 от ФОТ (21 руб.)

1000 м3 
грунта

0,016 5395,19 5395,19 1334,62 86 86 21

15 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 0,4136 Смесь песчано-гравийная 
природная МАТ=11,2

м3 16 713,22 11412



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТЕР01-01-

034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-02 1,469 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 
ЭМ=9,01; ЗПМ=14
HP (1094 руб.): 95% от ФОТ (1152 руб.)
СП (495 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (1152 руб.)

1000 м3 
грунта

0,76 6125,54 6125,54 1515,22 4655 4655 1152

22 ТЕР01-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 1,1428 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 
ОЗП=14; ЭМ=8,87; ЗПМ=14 
HP (3408 руб.): 95% от ФОТ (3587 руб.)
СП (1542 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (3587руб.)

100 м3 
уплотнен 

нота 
грунта

1,5601 4566,93 1787,52 2779,41 511,56 7125 2789 4336 798 12,53 19,55

23 ТЕР01-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
1
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 1,468 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
ЭМ=9,01; ЗПМ=14
HP (399 руб.): 95% от ФОТ (420 руб.)
СП (181 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (420руб.)

1000 м3 
грунта

0,315 5395,19 5395,19 1334,62 1699 1699 420

25 ТЕР01-01-
036-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 1,493 Планировка площадей 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108л.с.) ЭМ-9,85; 
ЗПМ=14
HP (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.)
СП (43 руб.): 43%=50%‘0.85 от ФОТ (99 руб.)

1000 м2 
спланиро 

ванной 
поверхно 
сти за 1 
проход 

бульдозе 
ра

1,75 212,66 212,66 56,42 372 372 99

Раздел 2. трубопровод

35 ТЕР22-01-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж чугунных труб диаметром: 100 
мм
(03/7=0,6; ЭМ=0,6 красх.: ЗПМ=0,6: МАТ=0красх.; 
Т3=0,6; ТЗМ=0,6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-006-03 22,19 Укладка водопроводных 
чугунных напорных раструбных труб при заделке 
раструбов асбестоцементом диаметром: 100 мм 
ОЗП=14; ЭМ-7,72; ЗПМ=14; МАТ=5,83 
HP (15776 руб.): 130% от ФОТ (12135 руб.)
СП (9223 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (12135 руб.)

1 км 
трубопро 

вода

0,35 38081,08 34186,91 3894,17 485,77 13328 11965 1363 170 222,6 77,91



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦпг-03
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ=6,16 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 7,4 47,37 47,37 351 351

43 ТЕР22-01-
021-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-03 22,95 Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм ОЗП=14; 
ЭМ=7,19; ЗПМ=14; МАТ=2,86 
HP (19003 руб.): 130% от ФОТ (14618 руб.)
СП (11110руб.): 76%-89%*0.85 от ФОТ (14618 руб.)

1 км 
трубопро 

вода

0,35 268078,97 34971,16 26317,92 6795,46 93828 12240 9211 2378 225,04 78,76

47 ТЕР22-03-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов, колен, патрубков, 
переходов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-002-01 22,344 Установка полиэтиленовых 
фасонных частей: отводов, колен, патрубков, 
переходов ОЗП=14; ЭМ=7,11; ЗПМ=14; МАТ=3,96 
HP (172 руб.): 130% от ФОТ (132 руб.)
СП (100 руб.): 76%~89%о*0.85 от ФОТ (132 руб.)

10
фасонны 
х частей

0,1 3154,06 728,42 2054,43 589,4 315 73 205 59 4,8 0,48

54 ТССЦ-507-
0850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Седелка полиэтиленовая с ответной нижней 
частью Д=110x32 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0850 65535,65535 Седелка полиэтиленовая 
с ответной нижней частью Д=110x32 мм МАТ=2,26

шт. 10 1046,45 10465

59 ТЕР16-05-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб диаметром: до 65 мм 
43,12 = 334,71- 1x291,59 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-05-002-0116,158 Установка вентилей, 
задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из чугунных напорных 
фланцевых труб диаметром: до 65 мм ОЗП=14; 
ЭМ=5,36; ЗПМ=14; МАТ=4,77 
HP (3498 руб.): 128% от ФОТ (2733 руб.)
СП (1940 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (2733 руб.)

1 шт. 20 297,01 136,64 11,26 5940 2733 225 0,9 18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ТССЦ-302-
1305
Приказ 
Минстрой 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вентили проходные муфтовые 15Б1БКдля 
воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 25 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-1305 0,31216 Вентили проходные муфтовые 
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2), диаметром 25 мм МАТ-3,47

шт. 20 264,9 5298

65 ТССЦ-507-
0718
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Втулка полиэтиленовая с удлиненным 
хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 
110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0718 0,49534 Втулка полиэтиленовая с 
удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, 
диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) МАТ=1,43

шт. 1 326,65 327

67 ТЕР22-03-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-006-03 22,356 Установка задвижек или 
клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм 
ОЗП=14; ЭМ=5,36; ЗПМ=14; МАТ=5,77 
HP (655 руб.): 130% от ФОТ (504 руб.)
СП (383 руб.): 76%~89%*0.85 от ФОТ (504 руб.)

1
задвижка

(или
клапан

обратны
й)

2 3550,2 251,86 16,88 7100 504 34 1,7 3,4

70 ТЕР22-03-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка фасонных частей чугунных 
диаметром: 125-200 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-001-02 22,338 Установка фасонных частей 
чугунных диаметром: 125-200 мм ОЗП=14; ЭМ=7,39; 
ЗПМ=14; МАТ=5,3
HP (372 руб.): 130% от ФОТ (286 руб.)
СП (217руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ(286руб.)

1 т 
фасонны 
х частей

0,0486 55190,27 5383,98 3270,59 484,82 2682 262 159 24 37,74 1,83

71 ТЕР22-03-
011-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка: гидрантов пожарных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-011-03 22,381 Установка: гидрантов 
пожарных ОЗП=14; ЭМ=7,33; ЗПМ=14; МАТ=7,09 
HP (2239 руб.): 130% от ФОТ (1722 руб.)
СП (1309 руб.): 76%-89%*0.85 от ФОТ (1722 руб.)

1 шт. 6 9692,94 282,52 41,41 4,48 58158 1695 248 27 1,98 11,88

72 ТЕР22-03-
011-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка: колонок водоразборных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-011-04 22,382 Установка: колонок 
водоразборных ОЗП=14; ЭМ=7,17; ЗПМ=14; МАТ=3,67 
HP (1477 руб.): 130% от ФОТ (1136 руб.)
СП (863 руб.): 76%=89%'0.8Ь от ФОТ (1136 руб.)

1 шт. 1 3573,24 1126,72 88,55 9,1 3573 1127 89 9 7,16 7,16

73 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной отмостки 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 6,1 Устройство бетонной 
подготовки ОЗП=14; ЭМ=11,76; ЗПМ=14; МАТ=7,18 
HP (868 руб.): 105% от ФОТ (827 руб.)
СП (455 руб.): 55%=65%'0.85 от ФОТ (827 руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,03 471842,9 23486,4 21624,76 4064,76 14155 705 649 122 180 5,4
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74 ТЕР22-05-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Протаскивание в футляр стальных труб 
диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-05-003-01 22,441 Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЭМ=5,38; 
ЗПМ=14; МАТ=5,01
HP (2295 руб.): 130% от ФОТ (1765 руб.)
СП (1341 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (1765 руб.)

100 м 
трубы, 

уложенн 
ой в 

футляр

0,13 19113,67 13576,64 212,4 2485 1765 28 84,4 10,97

78 ТЕР22-01-
011-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка футляра из стальных 
водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром: 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-011-08 22,47 Укладка стальных 
водопроводных труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 300 мм ОЗП= 14; ЭМ=8,19; ЗПМ= 14; 
МАТ=4,3
HP (2353 руб.): 130% от ФОТ (1810 руб.)
СП (1376 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (1810 руб.)

1 км 
трубопро 

вода

0,013 2138469,4 102868,9 182576,5 36356,04 27800 1337 2373 473 594 7,72

79 ТЕР22-02-
001-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Нанесение нормальной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-02-001-08 22,119 Нанесение нормальной 
антикоррозионной битумно-резиновой или битумно­
полимерной изоляции на стальные трубопроводы 
диаметром: 300 мм ОЗП=14; ЭМ-7,82; ЗПМ=14; 
МАТ=2,64
HP (644 руб.): 130% от ФОТ (495 руб.)
СП (376 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (495 руб.)

1 км 
трубопро 

вода

0,013 101016,15 33989,76 47050,44 4069,8 1313 442 612 53 216 2,81

81 ТССЦ-101-
1995
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Мастика битумная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1995 0,819 Мастика битумная МАТ=7,9

т 0,0571 31652,14 1807

83 ТССЦ-101-
3320
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) 
для изоляции труб 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3320 0,1179 Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 
стеклохолст) для изоляции труб МАТ=8,85

м2 16,9 252,58 4269

91 ТЕР22-06-
001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Промывка с дезинфекцией трубопроводов 
диаметром: 100 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-06-001-03 22,47 Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром: 100 мм ОЗП=14; ЗПМ=14; 
МАТ=8,41
HP (3680 руб.): 130% от ФОТ (2831 руб.)
СП (2152 руб.): 76%=89%‘0.85 от ФОТ (2831 руб.)

1 км 
трубопро 

вода

0,35 9413,78 8088,78 3295 2831 56,7 19,85
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Раздел 3. сборный бетон и ж/бетон

94 ТЕР22-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих
(03п=0,6; ЭМ-0,6 к  расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к  расх.; 
73=0,6; ТЗМ=0,6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-04-001-01 22,4 Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах: сухих ОЗП-14; 
ЭМ=8,71; ЗПМ=14; МАТ=6,61 
HP (15048 руб.): 130% от ФОТ (11575 руб.)
СП (8797 руб.): 76%=89%Ю.85 от ФОТ (11575 руб.)

10 м3 
железоб 
етонных 

и
бетонных
конструк

ций
колодца

0,954 27101,81 9331,06 17770,75 2801,99 25855 8902 16953 2673 63,78 60,85

97 ТССЦпг-03
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 2 ТССЦпгОЗ.Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ=6,16 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 19 47,37 47,37 900 900

98 ТЕР22-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в фунтах: сухих 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-04-001-0122,4 Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах: сухих 03/7=74; 
ЭМ=8,71; ЗПМ=14; МАТ=6,61 
HP (25078 руб.): 130% от ФОТ (19291 руб.)
СП (14661 руб.): 76%~89%*0.85 от ФОТ(19291 руб.)

10 м3 
железоб 
етонных 

и
бетонных
конструк

ций
колодца

0,954 195021,42 15551,76 29617,92 4669,98 186050 14836 28255 4455 106,3 101,41

101 ТССЦ-101-
2535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки чугунные легкие 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2535 0,497 Люки чугунные легкие МАТ=8,57

шт. 6 3687,24 22123

105 ТССЦ-201-
0772
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения массой не более 50 кг с 
преобладанием толстолистовой стали без 
отверстий и сборосварочных операций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0772 0,19351 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения массой не более 50 кг с 
преобладанием толстолистовой стали без 
отверстий и сборосварочных операций МАТ-5,25

т 0,03 39032,18 1171

Раздел 4.
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Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 622249 99111 114277 19763 693,8

Накладные расходы 135325

Сметная прибыль 74773

Итоги по смете:

Земляные работы, выполняемые механизированным способом 81127 31,33

Перевозка грузов автотранспортом 6035

Земляные работы, выполняемые ручным способом 62106 218,34

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 656223 420,73

Автомобильные дороги

Прокладка и монтаж сетей связи

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

11378 18

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 15478 5,4

Итого 832347 693,8

В том числе:

Материалы 408861

Машины и механизмы 114277

Ф О Т 118874

Накладные расходы 135325

Сметная прибыль 74773

Временные здания и сооружения 1,1% 9156

Итого 841503

Непредвиденные затраты 2% 16830

Итого 858333

НДС 20% 171667

ВСЕГО по смете 1030000 693,8


